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SMLOUVA O DÍLO 
Oprava MK ul. Martínkova včetně opravy dešťové kanalizace 

 
 

Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
Příjemce 
 
Městský obvod Třebovice 
se sídlem:   ul. 5. května 5027, Ostrava - Třebovice, 722 00 
zastoupená:   Františkem Šichnárkem, starostou 
 
IČO:    008 45 451 
DIČ:    CZ 008 45 451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:   Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava 
Číslo účtu:   19-1651079319 / 0800 
 
(dále jen „objednatel") 

a 

Dodavatel   Ing. Václav Michalík s.r.o. 
se sídlem:   Na Surdíku 712/24, 724 00  Ostrava – Stará Bělá 
zastoupený:   Ing. Václavem Michalíkem 
IČO:     277 62 238 
DIČ:    CZ 277 62 238 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 41228 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    35-6673150297/0100 
(dále jen „zhotovitel") 
 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto 

 
smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 
 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31. 8. 2016 podaná na základě výzvy 

k předložení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu nazvanou Oprava MK ul. Martínkova včetně opravy 
dešťové kanalizace (dále jen „veřejná zakázka malého rozsahu“), zadávanou v souladu se zásadami 
definovanými v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

1.2 Zhotovitel sděluje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami předmětné veřejné 
zakázky malého rozsahu a s Dokumentací pro ohlášení stavby v rozsahu přílohy č. 7 Vyhlášky č. 146/2008 
Sb. (dále jen „projektová dokumentace“), a že dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku 7.  
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1.3 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 7. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
1.5 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření 

smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 
 

2 Předmět smlouvy 
2.1 Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavbu Oprava MK ul. Martínkova 

včetně opravy dešťové kanalizace dle výkazu výměr a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého 
rozsahu, tvořících nedílnou součást zadávacích podmínek, při respektování rozhodnutí a vyjádření 
příslušných státních orgánů a správců sítí a podzemních vedení (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí 
plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních 
zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcími 
předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zajištění kontroly kvality provádění díla, 
poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování, 
údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skutečného provedení díla a poskytnutí záruk pro dílo. 

2.2 Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, 
předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a výše uvedenou projektovou 
dokumentací. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

2.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků. 

 
3 Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

3.1 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce 
budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, případně EN.  

3.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací. Zhotovitel je dále povinen 
dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná 
ustanovení obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají 
z projektové dokumentace. 

3.3 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými 
v projektové dokumentaci, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu 
se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3.4 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
 

 

4 Doba plnění 
4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů 

ode dne předání staveniště. O předání staveniště bude sepsaný protokol. Pokud nebude staveniště 
zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.  

4.2 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do jednoho dne poté, co bude objednatelem vyzván 
písemně k převzetí staveniště, pokud objednatel ve výzvě nestanoví pozdější termín převzetí. 
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4.3 V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle, a to na takovou dobu, 
jakou bude objednatel požadovat. O tuto dobu se posunou termíny tím dotčené. 

4.4 Bude-li toto přerušení trvat déle než jeden měsíc, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce. Před započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém 
zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.  

4.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a 
nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.6 Zhotovitel je povinen předat objednateli protokolárně čisté a vyklizené staveniště v termínu do 10 dnů ode 
dne protokolárního předání staveniště. 
 

5 Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ni 
5.1 Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.  
5.2 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 

nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na 
své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to jménem 
svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání 
objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. 

5.3 Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 
 

6 Cena díla a fakturace 
6.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za 
provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  
Celková cena bez DPH činí  2.733.290,10 Kč 
DPH         573.990,92 Kč 
Celková cena včetně DPH činí  3.307.281,02  Kč 

 Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. 
Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla. 

6.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného 
zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.  

6.4 Zhotovitel je v souladu s odst. 6.3 smlouvy oprávněn fakturovat celkovou cenu díla po úspěšném předání a 
protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla. Faktura vystavená zhotovitelem musí být doručena 
na adresu příjemce uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí mimo jiné obsahovat tyto údaje: 
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava 
Příjemce: Městský obvod Třebovice, 5. května 5027/1, 722 00 Ostrava - Třebovice 

6.5 Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 15 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude 
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 
Strana 4 (celkem 8)  

vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. 
Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

6.6 Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného finančního úřadu v případě, že bude 
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný 
bankovní účet určený pro jeho podnikatelské účely. 

6.7 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 
6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 

z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími 
stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, 
že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod 
vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění ze strany 
zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad a nedodělků 
uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných 
finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou 
pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. 
 

7 Změny díla, dodatečné práce 
7.1 Cenu díla lze měnit pouze: 

7.1.1 Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprácí 
neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

7.1.2 Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. 
- Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a 

nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem, 
- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 

v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací 
příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno ve výši 80% těchto sborníkových cen. 

-  
- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 

stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno budou oceněny cenou 
vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy 
poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů. 

7.2 Zjistí li zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na ně 
objednatele upozornit neprodleně. 

7.3 Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení 
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 
lhůta pro plnění závazku, vyplývající z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a 
termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady v projektové 
dokumentaci. 
 

8 Vady díla a záruky 
8.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruční dobu v délce 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“), která počíná 

běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a 
nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
reklamoval.  

8.2 Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání 
dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou 
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dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem 
objednateli.  

8.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 
jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.  

8.4 Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, 
že po smluvenou záruční dobu podle odst. 8.1 smlouvy od řádného protokolárního předání díla 
zhotovitelem objednateli bude dílo způsobilé, a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu 
s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, 
a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, 
v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka 
zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).  

8.5 Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen 
do 10 kalendářních dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. 
Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní 
zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 5 dnů od obdržení oznámení. Pokud tato lhůta 
neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit 
ve lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další 
případné práce či úkony, nebo funkci díla 

8.6 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 
neprodleně (nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

8.7 Strany se dohodly, že  
8.7.1 záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání díla 

zhotovitelem objednateli; 
8.7.2 záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky 

nebo ho může užívat pouze omezeně. 
8.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl 

vyprojektován.  
8.9 Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn 

objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady 
uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit 
objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele. 

8.10 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně 
předat. Na provedenou opravu vady poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v bodě 8.1. tohoto 
článku smlouvy, tj. 60 měsíců od předání provedené opravy objednateli. 
 

9 Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Přílohy 5 
Náležitosti stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. 

 
10 Provádění díla 

10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době. 

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo zástupce objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní 
dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru objednatele 
(TDI) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 

10.3 Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
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předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

10.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

10.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

10.6 Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby, včetně zastavení 
plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za 
veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele 
dodržet termín dokončení díla dle této smlouvy. 

10.7 V případech stanovených BOZP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět 
objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

10.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednateli každou 
změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na 
základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele není 
oprávněn zhotovitel takovou změnu realizovat. Zhotovitel je povinen sdělit toto objednateli písemně. 

 
11 Předání díla 

11.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení 
dle čl. 4, odst. 4.2, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů 
od termínu oznámeného zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení. 

11.2 Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, 
zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou veřejné zakázky. Dále je 
zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména: 

• doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle dohod 
s objednatelem, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• stavební deník, 
• další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 2 této smlouvy. 
O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je 
povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

11.3 V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 
podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 

 
 

12  Smluvní pokuty 
12.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve 

výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. této smlouvy za každý den prodlení, oproti 
písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o 
předání a převzetí díla.  
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12.2 V případě  nesplnění termínu dokončení díla a předání objednateli dle čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle 
odst. 6.1. smlouvy za každý den prodlení.  

12.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy 
za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek samostatně. 

12.4 V případě nedodržení dohodnutého subdodavatelského schématu (tzn. pokud bude práce na díle provádět 
jiná osoba než je uvedena v subdodavatelském schématu)  zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy za každý zjištěný případ porušení této 
povinnosti. 

12.5 Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné 
činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel 
povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.  

12.6 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 

12.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají 
na náhradu vzniklé škody. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně. 
 

13 Povinnosti zhotovitele 
13.1 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je 

povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební 
dozor. 

13.2 Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po 
staveništi a přístup do všech částí díla se stavbou souvisejících.  

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

14 Závěrečná ustanovení 
15.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 

některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní 
ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo 
bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu 
této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

15.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

15.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem 
ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny 
oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím 
zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení 
dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po 
odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 
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15.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-
mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné 
podobě. 

15.5 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
15.6 V  případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 
15.7 Tato smlouva se vyhotovuje v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 
15.8 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 

uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
15.9 Smluvní strany vylučují použití první věty § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále 

dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.  
15.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato 
smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva 
nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní 
strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti 
této smlouvy. 

15.11 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: Tato smlouva je schválena usnesením Rady městského obvodu Třebovice č. 454/43 
ze dne 21.9.2016.  

 
 
 
 
V Ostravě dne ….….…………    V Ostravě dne ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..…………   …………………………………..………… 
Objednatel      Zhotovitel 
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