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Zakazka : Název zakázky :

„Oprava místní komunikace Jindřicha Mošny, Ostrava - Třebovice“

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů :

Zpracovatel projektu : Ing. Jiří Pokorný Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Typ dilu Dodávka Montáž HZS VRN Celkem

Z HSV 583 532,37 3 918 547,41 4 502 079,79

R PSV

N MON

OST 232 000,00 232 000,00

Celkem 583 532,37 4 150 547,41 4 734 079,79

VRN

RN Il.a |||.h|avy

ZRN+VRN+HZS

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno:— Jméno :

Datum : Datum : 11.09.2019 Datum :

11.09.19 Podpis: Podpis :

Rekapitulace DPH Základ Daň Celkem

DPH 15%

DPH 21% 4 734 079,79 994 156,75 5 728 236,54

CENA CELKEM 5 728 236,54

Poznamka :
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Zakázka : „Oprava místní komunikace Jindřicha Mošny, Ostrava - Třebovice“

Soubor :

Id | Číslo Název položky | celkem (Kč)

Obj: 1 Oprava komunikace 3 461 213,04

Díl: 001 Zemní práce 555 243,04

Díl: 001V Výměnná vrstva konstrukce komunikace 867 613,74

Dil: 005 Komunikace 1 075 991,49

Dil: 008 Trubni vedeni 53 234,50

Dil: 009 0statni konstrukce a práce 256 620,28

Díl: 988 Odvoz suti 604 474,68

Díl: 998 Přesun hmot 48 035,32

Obj: 2 Vedlejší a ostatní náklady 580 000,00

Díl: OST 0statni náklady 580 000,00   
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Zakázka : Třebovice“

Soubor :

P.č. Císlo položky Název položky | MJ množství | cena / MJ | celkem (Kč)

Obj: 1 Oprava komunikace

Díl: 001 Zemní práce

1 113202111 Vytrhání obrub krájníků obrubníků stojatých m 116,00 92,00 10 672,00

“Stávající chodník

101 101.00

“Stávající obruby podel komunikace a ve vjezdech

15 15.00

2 113106123

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 107,80 80,00 8 624,00

981.1 107.80

1 3 \113151114 \Odstranění živičného krytu frezováním pl do 500 m2 tl 50 mm 1 m21 1 400,901 398,001 557 558,201

“Fre’zovani stavaficiho krytu tl.10cm

(10354.7)? 972.90

(42.8*5)*2 428.00

4 113107223

\ \ \Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm \ m2\ 808,25\ 65,00\ 52 536,25\

“Komunlkace

700.45 700.45

“Chodnik

107.8 107.80

1 5 \132201101 Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3\ 16,08 650,00 10 452,00

“HIoubeni rýh pro nove obruby

(152+MB)*0,3*0.2 16.08

6 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 m3 16,08 184,00 2 958,72

7 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 26,08 190,00 4 955,20

“Vykopek

16.08 16.08

“Substrát

10 10.00

\ 8 1162701105 \Vodorovne přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 1 m31 26,081 300,001 7 824,001

26.08 26.08

1 9 1162701109 Příplatek k vodorovnemu přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 1 1 1 1

m přes 10000 m m3 26,08 20,00 521,60

26.08 26.08

1 10 1171201201 \Uložení sypaniny na skládky \ m3\ 16,081 15,001 241,201

16.08 16.08

1 11 1171201211 \Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovne) \ t\ 28,94\ 200,001 5 788,801

16.08*1,8 28.94

1 12 1181102302 1Uprava pláne v zařezech se zhutněním \ m2\ 808,251 38,001 30 713,501

808.25 808.25

13 181301113 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy

do 200 mm m2 50,00 28,00 1 400,00

“Terenní upravy kolem obrubníku

100*05 50.00

1 14 1R \Substrát pro trávníky \ M3\ 10,001 9 000,001 90 000,001

500.2 10.00

1 15 1180402111 Založení parkoveho trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. \ \ \ \ \

travního semene m2 50,00 32,00 1 600,00

50 50.00

| |Celkem za 1001 Zemní práce | | | | 785 845,47I

Díl: 001V Výměnná vrstva konstrukce komunikace

16 113107224

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 700,45 104,00 72 846,80

“Odkopavky výmenne konstrukční vrstvy v případě nevyhovující únosnosti plane

700.45 700.45

1 17 1979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti \ t\ 504,32 210,00 105 908,04

700.45*0,4*1.8 504.32

18 979081111 Odvoz suti a vybouráných hmot na skládku do 1 km t 504,32 440,00 221 902,56

19 979081121 Odvoz suti a vybouráných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 564,86 18,00 136 167,48

504.324*15 7 564.86

20 979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 504,32 348,00 175 504,75

21 564461121 Podklad nebo podsyp ze struskoveho štěrku tl 200 mm m2 1 400,90 185,00 259 166,50

“Podklad nebo podsyp ze struskoveho štěrku

“Alternatlvně možno použít asfaltový recyklat

700.45*2 1 400.90

1 22 112261430 \kamenivo struskové 0-32 \ t\ 554,761 280,001 155 331,791

“Alternatlva asfaltový recyklat

1400.9*0,2*1.1*1,8 554.76

1 23 \998222011 \Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva \ t\ 554,76\ 138,00\ 76 556,381

700.45*0,4*1.1*1,8 554.76

| |Celkem za |oo1v Výměnná vrstva konstrukce komunikace | | | | 1 203 384,31 |
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Zakázka : Třebovice“

Soubor :

P.č. Císlo položky Název položky | MJ množství | cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 005 Komunikace

24 564481121 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 300 mm m2 700,45 320,00 224 144,00

“Podklad nebo podsyp ze struskove'ho štěrku

“Alternativně možno použit asfaltový recyklat

700.45 700.45

I 25 I12261430 Ikamenivo struskové 0-32 I tI 416,07I 240,00I 99 856,15I

“Alternativa asfaltový recýkiat

700.45*0,3*1.1*1,s 416.07

I 26 \564471121 IPodklad nebo podsyp ze struskoveho štěrku tl 250 mm \ m2\ 107,80\ 149,00\ 16 062,20\

“Podklad nebo podsyp ze struskove'ho štěrku

“Alternativně možno použit asfaltový recyklat

107.8 107.80

\ 27 \12261430 \kamenivo struskové 0-32 \ t\ 53,36\ 173,00\ 9 231 ,45I

“Alternativa asfaltový recýkiat

107.8*0,25*1.1*1,8 53.36

28 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm m2 107,80 270,00 29 106,00

29 59245266 Zámkové dlažba tl.80 mm přírodní m2 100,73 381,00 38 379,65

(107.8-10)*1,03 100.73

\ 30 \596211211.R Příplatek za ztížené podminky u realizace chodníku v místě oplocení a \ \ \ \

zahrad stávajících RD kpl 1,00 190 000,00 190 000,00

“Příplatek za náročnost realizace chodníku v mistech oplocení RD a nezpevněných krajnicich

1 1.00

31 573231111

\ \ Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kglm2 \ m2\ 1 400,90\ 35,00I 49 031 ,50I

700.452 1 400.90

32 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z

nemodiňkovaného asfaltu m2 700,45 345,00 241 655,25

33 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. | tl 50 mm s přes 3 m z

nemodiňkovaného asfaltu m2 700,45 365,00 255 664,25

34 599141111 Vyplnění spár mezi silničnimi dilci Živičnou zálivkou m 15,00 130,00 1 950,00

35 R Úprava vjezdů k RD kpl 1,00 105 000.00 105 000,00

Celkem za 005 Komunikace 1 260 080,46

Dil: 008 Trubni vedeni

36 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

nebo poklopu kus 5,00 2 300,00 11 500,00

37 899211113 Osazení mříží s rámem nebo poklopu hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 5,00 535,00 2 675,00

38 59223878

Rám s mřizí D400 Rovasco polyplast, Poklop BEGU D400 s odvětránim kus 5,00 3 200,00 16 000,00

39 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího

hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 8,00 858,00 6 864,00

Celkem za 008 Trubní vedení 37 039,00

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce

40 962042334 Bourání betonových zábran v chodniku ks 8,00 1 620,00 12 960,00

8 8.00

\ 41 \460030192 \Řezáni podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm \ m\ 15,00 88,00 1 320,00

5+5+5 15.00

42 916241213 Osazení chodníkového obrubniku kamenného stojatého s boční opěrou do

lože z betonu prostého m 268,00 338,00 90 584,00

43 916991121 Lože pod obrubníky, krajniky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu

prostého m3 13,40 3 655,00 48 977,00

268005 13.40

I 44 I58380211 IKrajnik silniční KS3 \ m\ 276,04\ 633,00I 174 733,32I

2681.03 276.04

I I Celkem za I009 Ostatni konstrukce a práce | | | | 328 574,32I

Díl: 988 Odvoz suti

45 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 595,31 168,00 100 011,66

“Beton

116*57/1000 6.61

11600501 12.18

970800624 13.98

“Asfalt

700.45*0,1*1.8 126.08

“Kamenivo

808.25*0,3*1.8 436.46

\ 46 I979081111 \Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km \ t\ 595,31 I 418,00\ 248 838,74I

595.308 595.31

\ 47 I979081121 \Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km \ t\ 8 929,62\ 30,00I 267 888,60I

595.308*15 8 929.62

\ 48 I979099155 \Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) \ t\ 436,46\ 365,00I 159 306,08I
 

“Kamenivo
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Zakázka : Třebovice“

Soubor :

P.č. Císlo položky Název položky | MJ množství | cena / MJ | celkem (Kč)

808.25*0,3*1.8 436.46

49 979099145

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 126,08 365,00 46 019,57

“Asfalt

700.45*0,1*1.8 126.08

i 50 [979099115 ‘Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovne) | ii 32,77| 365,00| 11 961,601

“Beton

116*57/1000 6.61

116*0.05*2,1 12.18

97.08*0,06*2.4 13.98

| |Celkem za I988 Odvoz suti | | | 834 026,25I

Díl: 998 Přesun hmot

51 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem žívíčným t 727,81 73,00 53 129,98

10*1.6 16.00

700.45*0,3*1.1*1,8 416.07

107.8*0,25*1.1*1,8 53.36

107.8*0,05*1.8 9.70

700.45*0,1*2.4 168.11

107.8*0,08*2.4 20.70

268*0.05*2,1 28.14

276*57/1000 15.73

| |Celkem za I998 Přesun hmot | | | | 53 129,98I

| |Celkem za |1 Oprava komunikace | | | | 4 502 079,79I

Obj: 2 Vedlejší a ostatní náklady

Díl: OST Ostatní náklady

52 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,00 38 000,00 38 000,00

53 Zkoušky únosnosti kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

54 Zařízení Staveniště kpl 1,00 22 000,00 22 000,00

55 Přechodné dopravní značení + zabezpečení staveniště kpl 1,00 21 000,00 21 000,00

“Včetně vypracování a schválení dokumentace PDZ

56 Geometrický plán/geodetické zaměření kpl 1,00 24 000,00 24 000,00

57 Provozní Vlivy kpl 1,00 18 000,00 18 000,00

“Provoz investora, připadne třetích osob

“Silniční provoz

“Ochranná pasma

“Vzájemné křížení vedení

“Ostatní

58 Příplatek za stížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení kpl 1,00 28 000,00 28 000,00

59 Čištění komunikací po dobu výstavby kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

60

Uvedení okolního terénu poježděne stavební technikou do původního stavu kpl 1,00 16 000,00 16 000,00

61 Kompletační činnost dodavatele kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

Celkem za OST Ostatní náklady 232 000,00

| |Celkem za I2 Vedlejší a ostatní náklady | | | | 232 000,00I

| |Celkem za |Zakázku | | | | 4 734 o79,79|
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